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TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de fa Ejecucion del Obra:
"CREACION DEL LABORATORIO PARA LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LA EPS EMAPICA S.A, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE
ICA” - | ETAPA, con Cédigo tnico N° 2553054,

FINALIDAD PUBLICA

E! presente proceso busca la Ejecucion de la Supervision del proyecto de Inversion a realizarse, la
que tiene como fin, contar con las condiciones adecuadas para el desarrollo del laboratorio de
aguas residuales el mismo que busca verificar el cumplimiento de los Valores Maximos Admisibles
(VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado
sanitario.

ANTECEDENTES

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMAPICA S.A. es una Empresa Pdblica
de derecho privado y tiene por objelo realizar las actividades propias a la Prestacion de los
Servicios Publicos de Agua Potable y Redes de Alcantariliado, en las Provincias de Ica y Palpa,
asi como en los distrifos de Parcona y Los Aquijes.

La EPS EMAPICA SA., fue creada el 24 de Julio de 1989, tiene la calidad de Empresa del Estado
de nivel Municipal con Personeria Juridica de Derecho Privado, posee Patrimonio propio y cuenta
con Autonomia Econdmica, Financiera y Administrativa dentro de la Ley.

Se sujeta a lo dispuesto en la Ley General de Servicios y su Reglamento, a la Normatividad
emitida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, a las normas relativas de
Calidad del Agua emitidas por el Ministerio de Salud o por otras entidades Sectoriales, asi como
por el Reglamento de Prestacion de Servicios de la empresa aprobado por la SUNASS.

Por ello se crea este Proyecto de Inversidn: "CREACION DEL LABORATORIO PARA LA
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EPS EMAPICA S.A, DISTRITO DE
ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA” - | ETAPA, el cual necesita que se
ejecute inmediatamente.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

4.1. Objetivos generales:
- Contratar los Servicios de un Supervisor de Obra calificado y que desempefie

correctamente las funciones asignadas por la Entidad.

4.2. Objetivos especificos:
Contar con una supervision eficaz y eficiente, que:

- Verifique y valide los procesos constructivos de la obra.

- Verifique la correcta administracion de insumos.

- Verifique el cumplimiento del cronograma de obra.

- Controle que el contratista ejecutor de la obra cumpla con el expediente técnico

- Verifique el cumplimiento de las Normas Vigentes y del Reglamento Nacional de
Edificaciones, entre ofros.




5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes y
que son inherentes como tal, entre otros, la supervision se encargara de:
9.1, Actividades

Revisar los estudios definitivos y formular oporfunamente las recomendaciones,
complementaciones yfo modificaciones, asi como los probables presupuestos
adicionales y deductivos de la Obra,

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAQ), que el contratista
presente a la firma de contrato.

Controlar la utilizacion del Adelanto de Materiales que se entregara al contrafista,
segun calendario de Adquisicion de materiales presentado por el contratista a la firma
de contrato, para el otorgamiento del adelanto.

Realizar el control, la fiscalizacién e inspeccion de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general con toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico,
cumpliendo con las Normas de Construccion y reglamentacion vigente.

Realizar el control del cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del
Covid-19 durante la ejecucidn de Obra.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales
deben cumplir las Especificaciones Técnicas, controlar el Avance de las Obras a través
de un diagrama PERT-CPM y/o diagrama de barras con el detalle suficiente de cada
una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.

Ejecutar el control fisico y econémico de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicion en la planilla de metrados y la valorizacion de las
cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas de computacion.
Vigilar y hacer que el contratista cumpla con {as normas de seguridad, tanfo del trafico
como del personal involucrado en las obras, que deberan reflejarse en la toma
fotografica respectiva.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su intervalo detallado y actualizado. Debera, ademas, llevar un
control especial e informar a la EPS EMAPICA S.A, sobre la permanencia en la Obra
de los equipos y magquinarias.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los Informes Mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso necesario
tomar las previsiones, proponiendo alternativas o soluciones.

Durante la etapa previa a la Obra, ejecucién de la obra y recepcion de obra, EL
SUPERVISOR tomara en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general,
Recomendar y asesorar a la EPS EMAPICA S.A, en lo referente a los sistemas
constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los
aspectos que proponga el coniratista.
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Elaborar y presentar oportunamente, los informes yfo expedientes sobre adicionales,
deductivo, ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad que
rige los Contratos y Directivas de la EPS EMAPICA SA.

Efectuar el control de los trabajos para la recepcion de Obra.

Efectuar el informe Final de la Obra.

5.2, ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION

Durante los primeros tres (03) dias, realizara Ia revision integral del expediente técnico
de obra y verificarda en gabinete y en el campo, los aspectos criticos, estado y
disponibilidad del terreno y de canferas, etc., incluyendo condiciones especiales,
verificacion de niveles, Benchmark. (B.M.). verificacion de la existencia de permisos y
documentacién necesaria para los trabajos.

Emitir un informe detallado sobre la revisién de la Inversién y dar recomendaciones
sobre alguna modificacion que sea necesaria, previa coordinacién con la Oficina de
Estudios, Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA S.A, de las omisiones y deficiencias
del expediente técnico que originen adicionales y/o variaciones de obra.

Definir con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar, de acuerdo al
expediente técnico y normas técnicas de calidad.

5.3. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Inspeccion y control de instalaciones, equipos de construccion y personal dei
Contratista.

Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos
por el Contratista.

Control del cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19,
durante la ejecucion de obra.

Inspeccionar la ejecucion de los frabajos, de conformidad en el proyecto,
Especificaciones Técnicas y reglamentacion vigente.

Recomendacién sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, asi
como  de disefios complementarios necesarios, previa conformidad de la EPS
EMAPICA SA.

Control de la Programacion y Avance de Obra.

Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

Interpretar y opinar sobre [os resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las obras.

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segin presupuesto contratado y los
reintegros que le comesponden; asi como de los presupuestos adicionales y
deductivos, sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los
respalde (INCLUYENDO LA HOJA DE CALCULO DE METRADOS REALMENTE
EJECUTADOS). realizando as respectivas amortizaciones del adelanto directo y de
materiales.

El supervisor debera visar los informes mensuales de valorizacion de obra presentados
por la empresa contratista con fines de pago y emitir el informe de conformidad
respectivo.



Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y vehicular
durante la ejecucion de la obra.

Remision de los Informes Especiales a la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras de la
EPS EMAPICA SA., cuando éste [os requiera o las circunstancias lo determinen.
Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloria General de
la Repiblica, en lo concemiente a la construccion de obras piblicas.

Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

Asesorar a la EPS EMAPICA S.A en controversias con el Contratista y/o terceros.
Tramitar con su opinion, y en los plazos determinados en el presente documento o en
los plazos de la normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del Contratista
que excedan de su nivel de decisién y que a su juicio merezcan la organizacion de un
expediente destinado a culminar en una resolucién administrativa.

Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos que
involucren presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar, para
su aprobacion ante la Contfraloria General de la Republica. EL SUPERVISOR debera
efectuar el seguimiento de aprobacion de los expedientes presentados, informando
constantemente a la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA SA,
del progreso del tramite hasta su aprobacion.

En caso de existir un adicional de obra el SUPERVISOR debera de realizar el analisis
correspondiente a nivel del perfil y expediente técnico, previa coordinacion con el
proyectista y el contratista con la finalidad de emitir el informe final que corresponde al
adicional de obra, bajo los formatos que indique la EPS EMAPICA S.A,

El plazo maximo de presentacion de los informes mensuales de valonizacion por parte del
SUPERVISOR de obra es de cinco (05) dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacién respectiva.

54. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL DE CONTRATO

EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista para la
Recepcion de la Obra, daré cuenta de este pedido a la EPS EMAPICA S.A, con su
opinidn clara y precisa sobre si terminé o no ia Obra y en qué fecha se produjo el
término de la misma; y de ser el caso informara sobre las observaciones pendientes de
cumplimiento o que tuviera al respecto y debera alcanzar la siguiente documentacion:
Memoria Descriptiva replanteada

Plano de post construccion (REPLANTEADOS)

Planilla de mefrados finales de cada partida ejecutada.

Pruebas de control y certificados de calidad de los materiales utilizados.

Previo informe del SUPERVISOR, la EPS EMAPICA S.A, designara un Comité de
Recepcion dentro de los siete (07) dias de recibida la comunicacion por parte del
SUPERVISOR.

Asimismo, presentard un Informe Final de Obra segin formato alcanzado por la Eps
Emapica S.A, denfro de los diez (10) dias naturales después de la Recepcion de la
Obra, en el que inciuira el resultado estadistico del control de calidad de la Cbra
ejecutada.

Asesor del Comité de Recepcidn de Obra y participard durante todo el proceso de
Recepcidn Previa y Final de la Obra.
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- El SUPERVISOR alcanzara [a documentacién necesaria para la Liquidacion del
Contrato de Obra.

5.5. PROCEDIMIENTOS

- EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
Control técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucién de la
obra.

- Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar
con la aprobacién del SUPERVISOR.

- EL SUPERVISCR sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las
pruebas necesarias a las que el Contratista las somelera una vez concluidos los
trabajos.

- EL SUPERVISOR debe exigir al Contfratista la presentacion de ensayos que garanticen
la calidad de los equipos y accesorios, los resultados finales del control deben estar
dentro de los parametros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones
solicitadas, la Inspeccion definird los trabajos necesarios a efectuar para llegar a
resultados Optimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro 0 compensacion alguna por dichos trabajos, toda
vez que el Contratista esta en la obligacion de terminar comectamente el trabajo. Sin
embargo, EL SUPERVISOR no se eximira de la responsabilidad de estos resultados,
por lo que se hara acreedor de la sancién indicada en el numeral 6.0 del presente
Término de Referencia.

56. NORMATIVA ESPECIFICA
Se tendra en cuenta lo siguiente:
- Norma Técnica Nacional de Edificacion Obras de Saneamiento: OS 010, OS 050, 0OS
100.
- Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI
- Reglamento del Régimen de Férmulas Polindmica (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable en
la elaboracion de las formulas polindmica de reajuste de precios.
- Reglamento de meirados para Obras de edificacion

5.7. PARTICIPACION EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.

1. Elaborar la liquidacion de acuerdo al Articulo 209 del RLCE ylo el informe de
liquidacién y/o revisidn de la liquidacion del Contrato de Ejecucion de Obra elaborado
por el contrafista para el pronunciamiento de la Entidad dentro del plazo
correspondiente.

. Elaborar el informe o informes de contingencia con su evaluacion y pronunciamiento a
requerimiento de la Entidad durante el proceso de liquidacion del contrato de obra.

5.8. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION.
5.8.1. Notificacion Fisica.
Todo documento hacia 1a entidad referido al servicio confratado debera realizarse
Unicamente a través de mesa de partes de la EPS EMAPICA S.A.
El consulfor es responsable de mantener operativos los medios de recepcion fisica
en la direccion legal sefalada en el contrato, debiendo comunicar cualquier cambio



de domicilio o direccién, a través de mesa de partes de la EPS EMAPICA S.A. con
una anticipacion no menor de 30 dias.

5.8.2. Notificacion Electronica.
Constituyen formas validas de notificacion, las que |a entidad efectie a través del
correo electronico (domicilio virtual) consignado por el contratista para la firma de
contrato y ratificado en la parte del respectivo contrato, para cuyos efectos declara y
asume dicho domicilio como su ubicacidn habitual en la red de internet, autorizando
a la entidad para utilizar esta modalidad de notificacién oficial. La suscripcion del
contrato de parte del confrafista implica “su autorizacion expresa” para el uso de
esta modalidad de notificacion.
El contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepcion de
notificacion electronica, considerandose notificada para todo efecto la hora y fecha
en que la informacion digital es remitida desde el servidor de la entidad.
El contratista es responsable de mantener oportunamente los medios de recepcion
de notificaciones debiendo comunicar cualquier cambio de domicilio o direccion, a
través de mesa de partes de la EPS EMAPICA S.A. con la anficipacion no menor de
30 dias.

59. IMPACTO AMBIENTAL.
El supervisor debera de velar el cumplimiento de las normas y reglamentos de proteccion
social y medioambiental durante toda la ejecucion de la obra, debiendo verificar desde el
inicio hasta la recepcion final de la misma que no existan condiciones que puedan atentar
contra el medioambiente, la inversion o la poblacion.

5.10. SEGUROS.

Durante la ejecucion del servicio el contratista estd obligado a contar con el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para su personal técnico y administrativo,
debiendo proporcionar los equipos de seguridad y proteccion personal que correspondan de
acuerdo a la naturaleza de los trabajaos a supervisar.

El contratista esta obligado a velar no solo por el cumplimiento de las normas de seguridad
por parte del ejecutor de la obra sino también def cumplimiento por parte de todo su equipo
tecnico y administrativo.

5.11. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

Lugar
Presentara los Documentos en el local central de la EPS EMAPICA S.A. ante la Oficina de

Estudios, Proyectos y Obras.

Departamento : ICA
Provincia : ICA
Distrito : ICA

Plazo de la prestacion:
El Tiempo de Prestacion de Servicios es de 120 dias (90 dias de ejecucion de obra y 30

dias para ia liquidacién de obra).

El inicio del plazo de ejecucion del servicio de Supervision se computara a partir del dia
siguiente de suscrito el contrato o desde la fecha de inicio de la ejecucion de la obra, lo que
ocurra tltimo. La vigencia del contrato de supervision sera hasta que la liquidacion del



contrato de consultoria de obra haya quedado consentida o aprobada, segln corresponda,
conforme al Art. 170 del RLCE.

En caso que la prestacién del servicio de supervision se inicie con posterioridad al inicio de la
ejecucion de la obra, el plazo de contratacion del referido servicio y el monto de la prestacion
contratada se ajustara en forma proporcional al plazo que se estima necesario para culminar
la ejecucion de la obra, contados desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato de
supervision.

Conforme al Art. 208 det RLCE, de existir observaciones en la Recepcion de la Obra, el
contratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion vigente de la obra o 45 dias
calendario, el que resulte menor, para subsanar las mismas. Las obras que se ejecuten en
dicho periodo como consecuencia de las observaciones no dan derecho al pago de ningin
concepto a favor del supervisor. El supervisor esta obligado a supervisar las obras que se
ejecuten en ese periodo y emitir los informes que correspondan, conforme a lo sefialado en
el RLCE y el presente documento.

5.12. FORMA DE PRESTACION DEL SERVICIO
El SUPERVISOR debera mantener permanentemente informado a la Oficina de Estudios,
Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA SA., sobre el estado de la ejecucion de los trabajos
y de los servicios prestados, para lo cual debera presentar:

a. Informes Mensuales
Dentro de los cinco (05) dias calendarios siguientes al término del periodo informado,
en los cuales incluira la siguiente informacién:

a) Memoria descriptiva

b) Avance Fisico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecucién de Obra Vigente

c) Estado de ejecucién de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

d) Planilla de metrados

€) Resumen de metrados ejecutados

f) Valorizacion de la Obra

g) Copia det cuaderno de obra

h) Problemas surgidos durante la ejecucién de la obra y soluciones adoptadas,
indicando su influencia en el cumplimiento del Cronograma de Ejecucién de Obra

i) Certificado de contro! de calidad

i) Resultado de laboratorio

k) Panel fotografico fechada y con descripcion (minimo 15 fotos).

b. Informe Final

El informe final de la supervision sera el correspondiente a las conclusiones de la obra
y debera presentarse de dentro de os 05 dias calendarios posterior a la comunicacion
a la entidad de la culminacion de la obra, el cual servira al comité de recepcion de
obra.

Basicamente contendra a misma informacibn de los informes mensuales
complementando con una informacion final de todo lo sucedido durante la ejecucion de
la obra, pero en este caso se mostraran los valores acumulados y valorizados.
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5.13.

5.14.

5.15.

Se deberé adjuntar la siguiente documentacion:

- Copia de cuaderno de visitas

- Copia de cuademo de control de asistencia de personal

- Copia de cuademo d obra

- Copias de pruebas y controles d calidad

- Descripcion de las modificaciones del proyecto con su plano de replanteo visado
(planos as built)

- Metrado post construccién con su planilla de metrados.

- Valorizacion final de obra.

- Resolucion de mayores mefrados y/o deductivos de obra.

- Resolucion de ampliaciones de plazo y/o informacion de ampliaciones de plazo
consentidas.

- Panel fotografico rotulado y fechado del proceso constructivo.

El Informe final sera presentado a la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, de la EPS

EMAPICA SA., en un {01) original y dos (02} copias, ademés se presentaran en archivo
digital (CD ROM); en el que resuma el desarrollo de la obra y los servicios prestados.

RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar el Proceso de Contratacion se espera tener la red de desague debidamente
instalada y operando eficazmente, con la certeza que se ha cumplido todo lo requerido bajo
la Supervision contratada.

COORDINACION Y SUPERVISION

La Supervision Realizara las coordinaciones con la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras
de la EPS EMAPICA S.A, que fendra a cargo la absolucién de dudas, el seguimiento,
control, coordinacién y revision de todo cambio y/o consulta.

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS
5.15.1. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

e EI SUPERVISOR, sera responsable de fa calidad de los servicios que preste el
contratista, y de velar que la obra se ejecute con 6ptima calidad, para lo cual
mantendra diariamente su presencia en a obra.

e EL SUPERVISOR seré responsable de la revision del Proyecto, asimismo de
las complementaciones y/o modificaciones que efectie para optimizar y mejorar
la calidad del Proyecto original.

e El SUPERVISOR sera responsable de la entrega de valorizaciones, de la
entrega de la documentacion para fa Liquidacion del contrato de Obra, de la
liquidacion del Contrato del SUPERVISOR, en los plazos y condiciones fijados
en el Contrato.

e Fl SUPERVISOR controlara y exigira el cumplimiento de los Programas de
Avance de Obra y deberd requerir al Contratista que adopte las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista ef fiel
cumplimiento de las nomas de seguridad e higiene.

o FElISUPERVISOR debera ejercer un control permanente sobre |a vigencia de
las Cartas Fianzas del Contratista, si las hubiera, comunicando a la Oficina de
Estudios, Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA SA., los vencimientos con un



mes de anticipacion.

e El SUPERVISOR debera cumplir segin el reglamento con la elaboracion y
presentacion oportuna de los Expedientes Técnicos que sustenten los
Presupuestos adicionales o deductivos, que se originen por modificaciones del
Proyecto Criginal de la Obra Coniratada. Estos presupuestos deben ser
suscritos por el SUPERVISOR y el Representante del Conratista.

e En caso de que la EPS EMAPICA S.A, se vea en la necesidad de incurrir en
mayores gastos por incumplimiento de io sefialado en el parrafo anterior, estos
mayores gastos seran asumidos por el SUPERVISOR, descontandose de sus
honorarios profesionales.

o De ser el caso, EL SUPERVISOR debera mantener un control permanente
sobre los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, si los hubiere, lo
que se reflejara tanto en las valorizaciones como en los ajusies de los montos
de las Cartas Fianzas.

e Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortizacion del Adelanto
Directo y adelanto de materiales otorgado al Contratista se efectie
regularmente en Ias valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que
estos sean amortizados totalmente, en las valorizaciones correspondientes,
dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

e El SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha
correspondido desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de
siete (7) afios, a partir de la finalizacion de sus servicios.

e Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden
no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el
Contrato, sino ademas las que conforme a ley le coresponden para lo cual la
EPS EMAPICA S.A, iniciara acciones judiciales pertinentes de su caso.

e EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna
de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningiin trabajo adicional o
variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o
cualquier pago exira, a no ser que medie autorizacién escrita y previa de la
EPS EMAPICA S.A, de acuerdo a Ley.

e EL SUPERVISOR sera responsable del control de calidad de las Obras
ordenando al Contratista de la obra las pruebas de control requeridas.

o Lapermanencia del SUPERVISOR en obra es al 100%.

5.15.2. COMPROMISO DEL SUPERVISOR
« Es responsabilidad del Consultor, el cumplimiento total del Servicio en el tiempo
programado y de adopter las medidas necesarias o correctivas para el
cumplimiento de sus funciones.

6. PENALIDADES

6.1PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO
Las aplicaciones de penalidades por retraso injustificado serén aplicadas de conformidad con
los Articulos 161° y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificado
por el D. S. N° 344-2018-EF.



6.20TRAS PENALIDADES

En concordancia con el Art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

aplicara las siguientes penalidades:

En esta seccion se incluye la siguiente penalidad:

Penalidades

N°  Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento _|
Cuando el personal acreditado permanece menos de '

esenta (60} dias desde el inicio de su parficipacion en la 75 % de fa UIT por cada [Segin informe de la

1 jecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, dia de ausencia del E:cina de Estudios,

l i este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad personal en ef plazo Obras y Proyeclos de la

‘ on las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del previsto. EPS EMAPICA SA.

| i@ipngjQO.Z del articulo 190 del Reglamento. i . : I
En caso el confratista incumpla con su obligacién de g?l%:::; mg;rmeEsg;io?

2 jecutar la prestacion con el personal acreditado o 75 % dela UIT. !

ebidamente sustituido j ey jhicyscieldolla

e EPSEMAPICASA.
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u { Segun informe de la

, peratividad de la infraestructura culminada y las |, (Oficina de Estudios,

i }instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de }3 LU e Obras y Proyectos de la

| recepcion advierte que la obra no se encuentra culminada. | - EPS EMAPICA SA.
El cuademo de obra debe estar al dia con anotaciones de | g?g::‘r; m;zrmeE :Jed la

4 la supervision de obra en relacion a las actividades (10 % dela UIT. Ot;ras y Proyectoss d;olsaj

| relevantes. La_Tlta por |ncumply.rr_:fr_1_t_c)_ssera pgr (_:id_a dia. | ~ EPSEMAPICASA |
El supervisor de obra, al final de la ejecucién de obra | Segin informe de la

5 emitira un informe final, méximo a los 10 dias de 30 % de la UIT Oficina de Estudios,
recepcionada la obra. La multa sera por cada dia de atraso ' Obras y Proyectos de la
en ta entrega del informe final de ejecucion de obra. EPS EMAPICA SA.

Si &l Supervisor no tramitara oporiunamente o remitiera en
6 forma defectuosa o incompieta valorizaciones de obra
(principal ¢ adicionales)

El Supervisor asumira el

intereses que el
Contratista reclame como
consecuencia de no
haberse cancelado
lsportunamente SUS
valorizacienes.

pago del 100% de los |

!Segt'm informe de la
Oficina de  Esludios,
{Obras y Proyectos de la
[EPS EMAPICA SA.
|

[En caso el Supervisor de Obra no absuelva las consultas o

{1 UIT por no atender ias
consultas formuladas por
el Residente de CObra,

; q
Segin informe de w
!Oﬁcina de Estudios, |

7 las absuelva fuera del plazo sefialado en el numeral 183.3 segin lo dispuesto en el |

1 del articulo 193 del Reglamento. literal b) de! numeral Eggsél\); :Fﬂ?gicgo: dola

‘ 193.10 del articulo 193 del | '

| - Reglamento. |

Segin informe de la

{8 Si el Supervisor no hiciera las deducciones o descuentos 20% de la UIT por cada Oficina de Estudios,

i oportunamente en las valorizaciones del Contratista. dia de atraso. Obras y Proyectos de la

| - B EPSEMAPICASA. |
% Segin informe de la

9 Por cada dia de ausencia injustificada de alguno de los [10% de la UIT por cada Oficina de Estudios,

' profesionales que conforman si equipo de trabajo. dia de atraso. (Obras y Proyectos de la

I N ~ EPS EMAPICA SA.

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto




méaximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debib ejecutarse.

CONFIDENCIALIDAD

El consultor se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa
autorizacion, foda informacién proporcionada por éste. El consultor se obliga a mantener a
perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier informacion y
documentacion a la que tenga acceso a consecuencia del cumplimiento del contrato, quedando
prohibido de revelaria a terceros.

Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también [a que se genera
durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido
el servicio.

CONFORMIDAD
La conformidad de Servicios sera emitida por la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, como

Area Usuaria.

RETRIBUCION Y FORMA DE PAGO

9.1. Retribucién de los Servicios.
Fi Total de costos de Supervision es de S/. 64,500.00 (Sesenta y cuatro mil quinientos
con 00/100 soles), incluyendo los impuestos de Ley. {Ver anexo N° 01)

Los postores deberan de formular sus ofertas considerando los siguientes rubros:

A. Rubro 1: Supervision de Obra.
Una tarifa fija diaria de supervision durante {a ejecucién de la obra estimando un plazo
ejecucion de obra de 90 dias calendario, la cual seré cancelada mediante valorizaciones
mensuales de supervision de acuerdo a ejecucion real, calculados en funcion a los dias del
periodo calendario supervisado multiplicado por la tarifa diaria, hasta la culminacion de la
gjecucion y recepcion de fa obra, inclusive si fuese necesario la aplicacion de Infervencion
Econdémica de la Obra conforme al Art. 204 del RLCE. La tarifa debera de considerar
costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.
Para este rubro, el postor debera de ofertar una tarifa diaria redondeada a dos decimales
utilizando el método comin de redondeo, que incluya costos directos, cargas sociales,
tributos, gastos generales y utiidades y en general fodo concepto para la prestacion de la
supervision de la obra, incluyendo la presentacion de entregables y asistencia a la entidad
conforme a las obligaciones y responsabilidades sefialadas en la norma y el presente
documento. E! monto total de la propuesta econdmica de este rubro sera el Monio de la
Tarifa diaria multiplicada por el tiempo de supervisién de la obra expresado en dias y su
pago estara en funcidn al 70% del monto ofertado.

B. Rubro 2: Participacién en la Liquidacion del Contrato de Obra.
La refribucién por la participacion del supervisor en la Liquidacion del Contrato de Obra
(rubro 2) sera por el monto oferfado a Suma Alzada y en funcién al 30% del monto
ofertado, y por un plazo méximo de 90 dias calendario de recepcionada la obra.

9.2. Forma de Pago
El pago se efectuara de manera mensual, es decir contra valorizaciones, previa presentacion

de Informe y aprobacion por parte de la Oficina de Estudios Proyectos y Obras de ia EPS.



10.

1.

12.

EMAPICA S.A.

SISTEMA DE CONTRATACION.
- Etapal: Supervision de la obra hasta recepcion de la obra
A TARIFAS, el cual sera pagado en funcién del 70% del monto ofertado segin la
valorizacion mensual presentada.
- Etapall: Liquidacion de la Obra
A SUMA ALZADA, el cual corresponde al 30% del monto ofertado y seré pagado con la
aprobacion de fa liquidacion de la Consultoria de Obra.

SUB CONTRATACION.
Esta prohibida la subcontratacion parcial o total del servicio.

REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR.

12.1 Requisitos del Contratista.
El Consultor debe de estar inscrito y con habilitacién vigente en el Registro Nacional de
Proveedores en la Especialidad de Saneamiento y a fines y pertenecer a la Categoria “B" o
superior.

12.2 Recursos a ser provistos por el proveedor.
12.21.  Del Personal
El contratista esta obligado a mantener como minimo 60 dias calendario al personal
propuesto para la ejecucion del Servicio de Supervision de la Obra.
Para ¢! inicio de la participacion efectiva del plantel profesional, el contratista debera de
presentar copia simple del Diploma de Colegiatura y el Certificado de Habilitacion Profesional
expedido por el Colegio Profesional respectivo. La demora en la presentacién de estos
documentos estaria sujeto a penalidad y su incumplimiento puede ser causal de resofucion
de contrato.

12.3 Requisitos de calificacion

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

1.- Ingeniero Supervisor general de Obra

Ingeniero Civil, titulado y habilitado.

2.- Ingeniero Supervisor especialista en estructuras
Ingeniero Civil, titulado y habilitado.

3.- Ingeniero Supervisor de calidad

Ingeniero Civil, fitulado y habilitado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numera! 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para fa suscripcion del contrato.

Importante




De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

A2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1.- Supervisor de Obra

El profesional propuesto debera acreditar 2 afios de experiencia como Supervisor, Inspector o Jefe de
Supervision yfo Supervisor y/o Residente yfo inspector en la supervision y/o ejecucion de obras
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

2.- Ingeniero Supervisor especiafista en estructuras

Ingeniero Civil, titulado y habilitado.

El profesional propuesto debera acreditar 1 afio de experiencia como Especialista de estructuras en la
supervisién y/o ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

3.- Ingeniero Supervisor de calidad

Ingeniero Civil, titulado y habilitado.

El profesional propuesto debera acreditar 1 afo de experiencia como Especialista de cafidad en la
supervision y/o ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrafo.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
CANT. | DESCRIPCION

1 Impresora muitifuncional

1 Computadora, de preferencia portatil tipo laptop.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del ariculo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor

referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a Jos siquientes
RENOVACION Y/ CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O INSTALACION DE CREACION Y/O

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION Y/O




REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCIC’)N Y/O RECUPERACION Y/O ADECUACION Y/O
SUSTITUCION Y/O REMODELACION Y/O SALDO DE OBRA O LA COMBINACION DE ESTOS
TERMINOS EN INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES,

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite ¢! abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en Ja Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que comesponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan confrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a ia Experiencia del Postor en ia
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades comrespondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el confrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes de!
20,09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia comesponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorhida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexa N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comespondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda. Ak
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a
Experiencia del Postor en la Especialidad.

.3‘>

WY NOWS:

2%

%

MGUEL

! Cabe pracisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 de! Tribunal de Contrataciones dei Estado:

«  of sofo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por ef propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir eflo
equivaldria a considerar como véiida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita anfe el selio colocado por el cliente del posior [sea utilizando el término “cancelado” o
"pagado’] supuesto en el cual sf se contaria con la declaracion de un tercero que brinde cerfeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.



Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En fal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se deberé validar la experiencia si las actividades que ejecutd el
postor corresponden a la experiencia requerida.

o En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrafaciones del
Estado”.

13.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Conforme al Art. 40 del RLCE, el Contratista supervisor es responsable de ejecutar la totalidad
de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. El plazo de
responsabilidad por vicios ocultos del supervisor sera de siete (7} afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcién total o parcial de la obra materia de supervision.




Anexo N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
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DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION '

PROYECTO; "CREACION DEL LABORATORIO PARA LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EPS EMAPICA S.A.
DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA (i ETAPA}"
DEPARTAMENTO ICA
PROVINCIA ICA
DISTRITO ICA
LOCALIDAD URB. PUENTE BLANCO
PLAZO EJECUCION 90 DIAS CALENDARIOS
VALOR REFENCIAL §/1,221,968.23
TEM DESCRIPCION UND |CANTID.| NUMERO | PRECIO % PARCIAL TOTAL
100 |GASTOS SUPERVISION 64,500.00
101 |GASTOS ADMINISTRATIVOS 100.00% 63,750.00
~01.01 _|Ingeniero Supervisor general de obra mes 3.00 1.00 10,000.00 46.51% 30,000.00
41.02 |Ingeniero Supervisor especialista en estructuras mes 3.00 1.00 7,500.00 34.88% 22,500.00
01.03 |Ingeniero Supervisor de catidad mes 3.00 0.50 7,500.00 17.44% 11,250.00
1.02 |GASTOS Materiales De Escritorio 750.00
02.01 |Papel bond A-4 millar 6.00 1.00 17.00 0.16% 102.00
02.02 |Lapiceros caja 2.00 1.00 26.00 0.08% 52.00
02.03 |Lapiz tipo Porta mina Und 10.00 1.00 5.00 0.08% £0.00
02.04 |Correcior Und 5.00 1.00 5.00| 004% 25.00
02.05 |Resaltador Und 10.00 1.00 3.00f 0.05% 30.00
02.06 |Folder Manila Color A-4 Und 20.00 1.00 500, 0.16% 100.00
02.07 |Fasterner Und 20.00 1.00 2.00{ 0.08% 40.00
02.08 |Tampon Und 2.00 1.00 10.00 0.03% 20.00
02.09 (Sello Jebe Und 2.00 1.00 8.00] 0.02% 16.00
02.10 |Cuaderno A4 Und 4.00 1.00 7.00 0.04% 28.00
02.11_|Archivadores Und 10.00 1.00 9,20 0.14% 92.02
02.12 |Engrapador grande Und 1.00 1.00 50.00 0.08% 50.00
.~ 02.13 |Grapas caja 4.00 1.00 22.00, 0.14% 88.00
02.14 |Perforador grande und 1.00 1.00 56.98 0.09% 56.98
TOTAL GASTOS SUPERVISION S/. 64,500.00
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Romel Herndgn Osorio Paredes
INGENIERO CIVIL
C.LP.N° 144215




