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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN LIQUIDACIONES DE

OBRAS POR OFICIO.

A. ORGANO QUE REQUIERE EL SERVICIO

Oficina de Estudios Proyectos y Obras

B. OBJETO DEL SERVICIO

Contratacién de una persona que brinde el servicio de liquidaciones de Oficio de las obras que
han sido ejecutadas por la EPS EMAPICA S.A., en base a la Maodificacion de la Directiva de
Liquidaciones de Oficio aprobada mediante la Resolucién de Gerencia General N° 123-2015-GG-
EPS EMAPICA S.A., de fecha 12/10/2015, tanto de obras por Administracion Directa, asi como de
las obras por Contrata y en este caso contemplara realizar la liquidacion de los servicios de

Supervisién por separado

C. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Realizar las liquidacién de Oficio de las obras y de servicios de supervision de las obras
financiadas ejecutadas por [a EPS EMAPICA S.A., siendo las que se indican:

NOMBRE DE LA OBRA MONTO
N° {COCN® CONTABLE

1 19 | Ampliaclon de Red de Aguay Conexiones Domiclliarias del Pueblo Joven Virgen de Chapl lca 19,154.18

2 7 Renovaclén de Recolectores 1era Cuadra de la Calle Chiclayo Provincia lca 12,369.91

3 8 Qbra: Fernando Ledn de Vivero lca ~lca 40,844.82

4 9 Red de Agua Potable de |a Calle Castrovirreyna de la Ciudad de lca 24,641,10

5 10 | Obra: Calle Chota 18,819.73

5 11 | Renovacitn de Colectores de la Prolongaclén Ayabaca y Tipac Amaru. Emergencla en la Provincia lca 154,725.23

7 63 | Mejoramlento Red Sec DE Alcantariilado y Conex Domicillarlas en el P,J. Abraham Valdelomar Distrito Parcona lca PMO 14,936,99

2 s5 | Mejoramlento de Red Secundaria de Alcantarillado Conex Calle Los Lauretes Provincla de fca PMO 28,660.68

9 42 | Renovacién de Recalector 4ta y 5ta cuadra de la Calle Tumbes de fcalca, 17,500.55

10 47 | Construcclon del sistema de alcantarillado en el AAHH,.CONFRATERNIDAD PROVINCIA ICA 11,703,821

11 22 | Ampliacién de la Red Matriz ¢l sector Las Vifias-San Miguel Provincla de lca 13,810.84

12 67 | ©Obra Construccion da la Red Agua Potable y Alcantarillado de Santa Rosa Provincia de lca. 26,864.44

13 14 | ©bra; 4ta Cuadra 17y18 AV ,San Martin de |a provincia de Ica. 34,122.33

14 15 |linstalaclon de Tuberias Il Etapa-La Angostura Provincla de lca, 24,841.27 |

15 16 |Obra: leray 2da Cuadra Calle Piura de la Provincia de lca 10,210.20_'1

16 17 |©Obra; Red de Agua Patable Palazuelos Provincia de Ica- lca. 64,423.25 |

17 35 |Terminacién de Conexiones Domiciliarias en ¢l Sistema de Alcantarillado del CC.PP.La Victoria Los Juarez.lca. 79,047.91 |

1g| 43 |Ampliacion de la Redes Desagtie y Conexlones Tepro Angales de la Cludad de lca. 19,320.34

19 41 |Renovacion Colector Camara de Bombeo y Desague del distrito de Parcona lca 23,739.47

20 44  |Renovacion Colector Princlpal de la Calle San Carlos de la Provincia de lca. 171,499.10

211 48 |Construccion de redes Desague Linea de Impulsion Camine Guayabo Provincia lca, 16,897.81

22| 70 | Proyecios Integral de Agua potable y Alcantarillado en la cludad de Ica 71,932,78

23 37 |Reparaclon y mantenimlento Colector afactado por el Sismo 2012 814,805.81 ¢

20| 66 |Ampllacion Red Desague y Agua IV etapa San Joaquin Ica 14,067,16

25 29 17,523,70 P

26 20 |Construcclon da Red de Agua Potable Los Ormefios y Linea de Aducclon Los aquijes.ica. - 16,812,92

27| 45 |Reddesague Conexién Domiclllaria AAHH- Las Dunas 29,832.15

28 6 MO MEDIDORES PMO 2580,000.00

29 61 |Mejoramiento Sec de Alcantarlliado y Electrificacion de Camara de Bombeo Los Aquijes PMO 66,148.66 | A

30| 56 |REHABILUTACION MIANTEN, BUZONES DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS ICA PMO 43,618,388 ; i 1 '
31 57 |RED DEALCANTARILLADO EN PASAJE HUARAZ CERCADO DE ICA PMO 27,634.85 3 ‘ A
32| 62 |RENOVACION DERED ALCANTARILLADG EN LA AV, ALMIRANTE GRAU CIUDAD DE PALPA PMO 37,359.74 U
33| 31 |REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO DEL BALNEARIO DE HUACACHINA DISTRITO DE ICA 61,3007




2. Revision, analisis y evaluacidn de la Liquidacién sefialada, presentando su Informe final
de acuerdo a la siguiente plantilla (contenido minimo, no limitativo):
1.0 Cardtula

2.0 Resumen Ejecutivo
3.0 Ficha de identificacion de la Obra
4.0 Liquidacion Econémica de la Obra.
5.0 Memoria descriptiva
5.1 Generalidades
5.2 Base legal
5.3 Antecedentes
5.4 Objetivos
5.5 Ubicacion
5.6 Descripcion de la obra
5.7 Especificaciones técnicas
6.0 liquidacion técnica
6.1 Evaluacion técnica
6.1.1 Cuadro de ejecucion fisica
6.1.2 Cuadro comparativo final
6.2 Materiales
6.2.1 Materiales adquiridos para la obra

6.2.2  Deductivos por internamiento de saldos de materiales de
almacén

6.2.3  Saldo de materiales

6.3 Metrados valorizados programas y ejecutados
6.3.1 Cuadro metrado ejecutado
6.3.2  Cuadro presupuesto final programado —ejecutado
6.3.3  Cuadro resumen

7.0 Liguidacidn financiera

7.1 Informe liguidacién financiera

7.2 Estado pormenorizado de los gastos

7.3 Ejecucion analitica programado — ejecutado

7.4 Consolidado analitico de informacion financiera

7.5 Gastos directos




7.6 Gastos indirectos
7.7 Resumen total de gastos
7.8 Resumen de gastos
7.9 Presupuesto base y ejecucion financiera
8.0 Cuadro resumen de valorizaciones
9.0 Hoja resumen de pagos
10.00bservaciones conclusiones y recomendaciones
10.1 Observaciones
10.2 Conclusiones
10.3 Recomendaciones
11.0Documentacion técnica
12.0Anexos:
12.1 Copia del Contrato de obra
12.2 Presupuesto de obra contratado
12.3 Desagregado de gastos generales del presupuesto.
12.4 Copia del Contrato del Supervisor
12.5 Acta de entrega de terreno.
12.6 Acta de recepcion final de obra
12.7 Copia del Cuaderno de obra
12.8 Copia de comprobantes de pago
12.9 Certificados de calidad de los materiales
12.10 Prueba de compactacion
12.11 Prueba de disefio de mezclas
12.12  Pruebas Hidrdulicas.
12.13  Pruebas de rotura a la compresién del concreto
12.14 Otras pruebas
13.0 Madificaciones al Proyecto de acuerdo af Addendum
14.0 Ampliaciones de plazo de acuerdo al Addendum

15.0 Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solucién

16.0 Sefialar si se cumplié con lo establecido en el Expediente Técnico.

17.0 Desembolsos otorgados. (Cdlculo de reajustes y verificacion de los adelantos .}
otorgados)



18.0 Ampliaciones presupuestales
19.0 Precisar los intereses generados.
20.0 Sefialar si se efectuaron deductivos de Obra y las razones.

21.0 Sefialar si existe saldo no ejecutado por devolver, razones y fecha de devolucion al
Entidad Publica.

22.0 Avance financiero comparativo entre lo programado y lo ejecutado por partidas.
23.0 Sefialar y sustentar la cancelacién de horas extraordinarias.

24.0 Detallar los jornales pagados por categorias, los que deberdn corresponder a los
aprobados en el presupuesto del convenio.

25.0 Planos de replanteo
26.0 Panel fotogrdfico
27.0 Informacién de digital (CD)
Realizar la verificacion in situ de los componentes de la obra materia de la liquidacion.
Realizar el sustento contable de los gastos efectuados en la obra.
Realizar el andlisis de responsabilidad administrativa de los responsables de la ejecucién
de la obra, si fuera necesario.
Participar en el comité de Recepcion de obra (si se diera el caso)
En lo que respecta a la liquidacién de los Servicios de Supervision, debera de contemplar
lo siguiente:
1.0 Memoria Descriptiva del Servicio de Supervisién
2.0 Cuadros del Servicio de liguidacion del Supervisor
3.0 Anexos
3.1 Copia del Contrato del servicio de Supervisidn.
3.2 Resoluciones de ampliaciones de plazo del servicio de Supervisién.

3.3 Comprobantes de pago realizados al supervisor.

D. REQUISITOS Y CALIFICACION

Son requisitos minimos del postor:

1l

ESTUDIOS
= Titulo Profesional en Ingenieria Civil o Sanitaria.

EXPERIENCIA GENERAL
= Experiencia profesional comprobada minima de 05 afios en el ejercicio de la

profesion.

EXPERIENCIA ESPECIFICA




= Experiencia comprobada minima de 10 Liquidaciones de Obra por Administracion

Directa o por Contrata (debidamente demostrada)

4. OTROS

= Estar colegiado y habil para el ejercicio de la profesion, a la fecha de la propuesta
= Cursos y/o seminarios en Liquidaciones de Obra.

=  Dominio del entorno informatico.

5. CARACTERISTICAS PERSONALES Y PROFESIONALES

= (Caracter dinamico, proactivo, con habilidad para trabajar en equipo y coordinar

grupos interdisciplinarios de profesionales.

6. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA SUPERVISION

= Sera supervisado por la Oficina de Estudios, Proyectos y obras de la EPS EMAPICA
S.A.

7. RETRIBUCION

= El pago se efectuard mediante Factura o Recibo de Honorarios Profesionales de

acuerdo al orden de prevalencia que determine la SUNAT.

PLAZO DE LA CONSULTORIA

La consultoria se desarrollaré durante 60 dias calendario, desde la entrega de |a
documentacién por parte de la EPS EMAPICA S.A., mediante acta y siendo responsable de
dicha entrega la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, dentro de un plazo maximo de 03

dias calendario para dicha entrega.

CALENDARIO DE PAGOS. -
El Servicio se pagard el 100% a la aprobacién de la Liguidacidn mediante Resolucion de

Gerencia General, Previo Informe del Comité Permanente de Liquidaciones de Oficio.

Ica, junio del 2,018




