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ENTIDAD CONTRATANTE:

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica, en adelante “EPS. EMAPICA S.A.”, con RUC
20147626712.

01.

02.

03.

04,

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de un especialista en transferencia de obras por contrata y administracién directa por
parte de entidades publicas y privadas.

FINALIDAD PUBLICA

El servicio estd orientado a fortalecer la administracién de los servicios de saneamiento de la EPS
EMAPICA S.A, empresa en Régimen de Apoyo Transitorio, ejecutando acciones en el marco de la
normativa en contrataciones del Estado, que contribuiran al reflotamiento de la empresa, en términos
de sostenibilidad econémica - financiera, sostenibilidad en la gestion empresarial y sostenibilidad de la
prestacion de los servicios, para el logro de los objetivos de la politica publica del sector saneamiento,
en beneficio de la poblacién bajo la cobertura de EPS EMAPICA S.A.

ANTECEDENTES

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMAPICA S.A. es una Empresa Publica de
derecho privado y tiene por objeto realizar las actividades propias a la Prestacién de los Servicios
Publicos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado, en las Provincias de Ica y Palpa, asi como en los
distritos de Parcona y Los Aquijes.

La EPS EMAPICA SA., fue creada el 24 de Julio de 1989, tiene la calidad de Empresa del Estado de nivel
Municipal con Personeria Juridica de Derecho Privado, posee Patrimonio propio y cuenta con
Autonomia Econémica, Financiera y Administrativa dentro de la Ley.

Se sujeta a lo dispuesto en Ia Ley General de Servicios y su Reglamento, a la Normatividad emitida por
la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, a las normas relativas de Calidad del Agua
emitidas por el Ministerio de Salud o por otras entidades Sectoriales, asi como por el Reglamento de
Prestacion de Servicios de la empresa aprobado por la SUNASS.

Se ha programado realizar las transferencias de obras a favor de la EPS EMAPICA S.A. ejecutadas por
entidades privadas (Inmobiliarias, ONG'’s, etc.) y las Entidades Pdblicas (Gobierno Regional de Ica,
Municipalidad Provincial de Ica, Municipalidad Distrital de Parcona, etc.), a fin de realizar un
incremento de capital de la EPS EMAPICA S.A.

Por ello se crea la necesidad de contratar los servicios especializados de terceros a fin de poder
coadyuvar la Transferencia de obras, dado que muchas de ellas no se han regularizado desde bastante
tiempo y algunos de ellos se han conectado a nuestro sistema sin que se haya realizado los pagos
correspondientes.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1 Objetivo General

Fortalecer la gestién de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA S.A., Jg
se encuentra en Régimen de Apoyo Transitorio.
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4.2 Objetivo Especifico

Brindar asistencia técnica especializada en Transferencia de obras en el sector saneamiento que
contribuya con el incremento de capital y el ordenamiento de pagos de servicios, evitando el
clandestinaje.

05. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio es a todo costo y se realizara de manera permanente en la ciudad de Ica; por lo
tanto, el consultor asumira los costos de pasajes y vidticos que incurra para el cumplimiento
de sus funciones.

5.1 Actividades
e Asistencia Técnica en Transferencia de obras publicas y privadas.
e Asistencia técnica en la revisién y aprobacién de expedientes técnicos de obra.
® Asistencia técnica en la elaboracién de términos de referencia para los
procedimientos de ejecucién de obras y consultorias de supervisiones de obras.
e Otros que por necesidad la EPS EMAPICA S.A. pueda encargar al consultor.
5.2 Metodologia
El presente servicio deberd ser realizado en el dmbito de la EPS EMAPICA S.A
debiendo coordinar permanentemente con el jefe de la Oficina de Estudios,
Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA S.A para efectos de cumplir con la Transferencia
de obras y/o la ejecucién de las obras programadas para el presente afio de acuerdo
a los plazos programados, asi como efectuar las recomendaciones necesarias dentro
del marco de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado vigente y de la
normativa del sector saneamiento, asi como la directiva de transferencia aprobada
por la EPS EMAPICA S.A.
5.3  Recursos a ser provistos por el proveedor
Debera contar con su propio material de trabajo, como computadora o laptop, linea
celular y correo electrénico activos para las coordinaciones respectivas.
5.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad
La EPS EMAPICA S.A,, se compromete a:
e Proporcionar la informacién solicitada en el marco del servicio a través de la
Oficina de Estudios, Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA S.A
° Programacién estimada de la Transferencia de Obras publicas y Privadas, las
financiadas por otras entidades como son La Municipalidad Provincial de Ica,
Gobierno Regional de Ica, Municipalidad Distrital de Parcona, Municipalidad
Distrital de Subtanjalla y otros.
5.5 Leyes, Reglamentos
® Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, modificatorias vigentes, asi
como los documentos conexos (Directivas, bases estandar, entre otros.).
e Normativa del sector saneamiento.
® Normativa del Invierte.pe
e Directiva N° 010-2018-EPS. EMAPICA S.A. /GG, aprobada con Resolucién de
Gerencia General N°235-218-GG-EP’S EMAPICA S.A. de fecha 28/06/2018

5.6 Requerimientos del proveedor
5.6.1 Requisitos del proveedor
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5.7

5.8

® Tener Registro Unico de Contribuyente con estado “Activo” y condicion
“Habido”.

® Registro Nacional de Proveedores vigente.

* No encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado.

* No tener impedimento para contratar con el Estado.

5.6.2  Perfil del proveedor

e Titulado, colegiado y habilitado como Ingeniero Sanitario y/o Civil —
acreditado con copia simple del titulo y colegiatura

® Experiencia laboral minima de tres afios.

® Experiencia laboral general minima de 02 afios en temas relacionados a
elaboracién de estudios y/o ejecucion de obras y/o Supervisién de obras,
asi como Monitoreo de proyectos de obras en general.

e Con capacitacion minima de 24 horas en la Ley de Contrataciones del
Estado — acreditado con copia simple de diplomas o constancias.

® Con Conocimiento en el manejo de AUTOCAD, PROJECT, S10 y en la
normativa en Invierte.pe. (se acreditara con DIJ).

La experiencia serd computada desde la fecha de obtencidn del titulo profesional y
se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de
contratos, Constancias, Certificados o cualquier otro documento que, de manera
fehaciente demuestre Ia experiencia profesional.

Lugar y plazo de prestacién del servicio

5.7.1 Lugar: Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y
alcantarillado EPS EMAPICA S.A ubicada en Av. Castrovirreyna N° 487 — Ica -
Perq.

5.7.2 Plazo: El servicio se ejecutard desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021,
computados a partir del dia siguiente de firmado el contrato.

Productos o entregables

El entregable del presente servicio, sera presentado mensualmente en version digital e

impresa, el mismo que debera contener lo siguiente:

Informe conteniendo las actividades de asistencia técnica a la Oficina de Estudios,
Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA S.A., considerando como minimo, las actividades
realizadas en cada expediente de transferencia de proyectos, procedimiento de trdmite,
principales dificultades advertidas, riesgos y recomendaciones para mejorar los
procedimientos de transferencia segun corresponda.
Los proyectos asignados son las siguientes:

a) Parael mesde enero 2021: 6 proyectos

va 4111
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N°® Codigo SNIP NOMBRE DE LA OBRA MONTO FINANCIADO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
1 201872 ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE 1,104,018.91
LIMA, PROVINCIA DE ICA - ICA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y
= 195574 ALCANTARILLADO EN LA AV. ARENALES, PROVINCIA ICA-ICA 147634150
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
3 256479 ALCANTARILLADO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUEBLO JOVEN SENOR 1,160,112.07

DE LUREN, PROVINCIA DE ICA - ICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN LA PROLONGACION MATIAS MANZANILLA - ANTIGUA

4 1,188,893.18
220620 PANAMERICANA SUR - ENTRE LA AV. LA VICTORIA Y LA AV. FERNANDO A8,

LEON DE VIVIERO, PROVINCIA DE ICA - ICA

REHABILITACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y
5 168026 ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD VECINAL VICTOR MANUEL 1,333,323.00
MAURTUA, PROVINCIA ICA-ICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
6 310369 EN LA URB. SANTO DOMINGO DE MARCONA, DISTRITO DE ICA, 1,409,428.00
PROVINCIA DE ICA - ICA
Total 7,321,917

b) Para el mes de Febrero: 6 proyectos

N°® Codigo SNIP NOMBRE DE LA OBRA MONTO FINANCIADO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
7 283956 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA UBANIZACION LA MODERNA 1,602,579.17
PROVINCIA DE ICA - ICA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
8 264116 ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION SAN MIGUEL, PROVINCIA DE 1,995,137.22
ICA-ICA

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE
9 289426 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS 4,640,188.26
LOCALIDADES DE ICA, PARCONA Y LOS AQUIES, PROVINCIA DE ICA -
ICA

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
10 2373535 ASENTAMIENTO HUMANO RICARDO PALMA DE CACHICHE DISTRITO DE 1,577,035.45
ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en los sectores de
11 236980 abastecimiento $1-52-53-54-55-56-58-513-515 y $16 del distrito de Ica, 9,808,352.00
Provincia de Ica Departamento Ica :
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA AVDA. FERNANDO LEON ARECHUA, DESDE LA
2 260557 AVDA. JOSE MATIAS MANZANILLA HASTA EL PUENTE SOCORROQ, RieLLas
PROVINCIA DE ICA - ICA

Total 20,602,092

¢) Parael mesde Marzo: 6 proyectos
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N°® Cédigo SNIP NOMBRE DE LA OBRA MONTO FINANCIADO

REHABILITACION DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL
13 151860 DISTRITO DE LOS AQUIES, PROVINCIA DE ICA, DEPSRTAMENTO DE ICA, 11,654,789.99
AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2,007

INSTALACION DE LOS SIST| MA GU T, CANTARI
14 154981 EMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 571,197.33
EN ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE CHIPIONA PALPA iCA

NSTALACION D S SERVICI G T/
15 300405 INSTALACION DE LOS SERVIC OS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA 518,526.00
CALLE MALECON ACHIRANA DEL, DISTRITO DE PARCONA - ICA-ICA

MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DESDE
16 2260033 EL MALECON ACHIRANA HASTA LOS RESERVORIOS DEL, DISTRITO DE 668,700.00
PARCONA - ICA - ICA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
17 258450 ALCANTARILLADO EN LOS PASAJES RAVELLO, SUCRE, ABRAHAM 929,860.32
VALDELOMAR Y CUZCO, PROVINCIA DE ICA - ICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
18 218747 EN LA AV. MAURTUA, DESDE LA AV. GRAU HASTA LA AV. CUTERVO, 963,141.31
PROVINCIA DE ICA - ICA

Total 15,306,215

El informe debe detallar los productos obtenidas por las actividades de asistencia
técnica realizada por cada periodo de servicio.

Los proyectos mencionados para transferencia son enunciativos, pudiendo la Oficina de
Estudios Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA S.A. incluir, modificar o excluir, de
acuerdo a las necesidades de la EPS EMAPICA s, A, lo cual ser3 comunicado
oportunamente al Consultor. Asimismo, la entidad podrd asignar requerimientos de
expedientes técnicos de obra de la propia EPS.

Los entregables en su versién impresa y digital deberan ser presentados en Mesa de
Partes de la EPS EMAPICA S.A.y deben contener como minimo la siguiente informacién:

Hoja de Verificacién para Transferencia de Obras Publicas

Obra:

1.01 Oficio dirigido al gerente General de la EPS EMAPICA S.A. por el representante legal de
la Entidad transfiriente de Ia obra y/o proyecto

1.02 Copia legalizada de vigencia de poder de los representantes de la entidad
transfiriente.

1.00 DOCUMENTOS GENERALES:
E}

1.03 Certificado de Habilidad profesional vigente del Proyectista (en original), quien firmars
y sellard los documentos técnicos, pudiendo ser Ingeniero Civil o Sanitario.
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1.04 Liquidacién técnica financiera individualizada por partidas de costos Memoria
Descriptiva

2.0 DOCUMENTACION TECNICA
2.01 Memoria descriptiva

2.02 Memoria de Célculo:

2.03
Agua potable.
Alcantarillado.
Reservorio

Camara de bombeo de desagues

Linea de Impulsién

2.04 Especificaciones técnicas:
agua potable
Alcantarillado
Pozo tubular
Reservorio
Cédmara de bombeo de desagues

Linea de Impulsién
2.05 Presupuesto:

agua potable

Alcantarillado

Pozo tubular

Reservorio

Camara de bombeo de desagues

Linea de Impulsién

JUNE0D00000000BE00 R
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2.06

2.07

Andlisis de costos unitarios:

Planos de replanteo

Resumen de presupuesto a transferir

agua potable

Alcantarillado

Pozo tubular

Reservorio

Cédmara de bombeo de desagues

Linea de Impulsion

Plano Ubicacién

Plano de localizacién

Plano red general de agua potable

Plano conexiones domiciliarias de agua potable

Plano detalles de conexiones domiciliarias de agua potable
Plano de accesorios en redes de agua potable

Plano de detalle de vélvulas, grifos contra incendios, valvulas
de purga de aire, etc.

Plano red general de alcantarillado

Plano conexiones domiciliarias de alcantarillado

Plano de detalle de conexiones domiciliarias de alcantarillado
Plano diagrama de flujos

Plano perfil de buzones

Plano detalles de buzones

alojniaiaieiminiafaalanaia{aka)akalalalals

Plano de Arquitectura de Caseta de bombeg
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Plano de Estructuras de Caseta de bombeo

Plano de instalaciones eléctricas de Caseta de bombeo
Plano de instalaciones sanitarias de Caseta de bombeo
Plano de disefio del pozo

Plano reservorio elevado estructuras

Plano reservorio elevado instalaciones hidraulicas

Plano reservorio elevado con instalaciones electromecanicas
Plano CBD estructuras

Plano CBD instalaciones eléctricas

Plano CBD instalaciones sanitarias
Plano CBD instalaciones hidraulicas

Plano de linea de impulsién: Planta (esc. 1/500)
Plano de linea de impulsion: perfil longitudinal

3.00 DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA
3.01 Acta de conformidad de obra

3.02 Copia del Acta de Recepcién

3.03 Prueba de rendimiento del pozo

3.04 Licencia de Perforacion emitida por el ANA
3.05 Licencia de uso de agua emitida por el ANA
3.06 Estudio hidrogeoldgico para ubicacién de pozo
3.07 Protocolos de prueba de agua potable

3.08 Protocolos de prueba de Desague

3.09 Certificados de calidad de materiales

3.10 Garantia de Equipos

3.11 Informacién digital del proyecto

naiaeaianeiafasiaiaiaiaiaiaiaiai
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3.12 Copia literal de registro de SUNARP legalizada de minuta y titulo de propiedad a
nombre de la EPS EMAPICA S.A. en caso de bienes inmuebles (terrenos, sistemas de
infraestructura sanitaria, obras civiles, otros)

3.13 Copia literal de registro de SUNARP legalizada de minuta y titulo de propiedad a
nombre de la EPS EMAPICA S.A. en caso de bienes muebles (unidades de transportes,
otros)

3.14 Copia del documento del convenio o contrato que permiti6 la ejecucién de la obra,
con sus respectivas adendas.

Nota: El Expediente a presentar debe ser debidamente foliado.

5.9 Otras obligaciones del proveedor

e Cumplir con las actividades y plazos establecidos en el plan de trabajo.

e Coordinar con la EPS EMAPICA S.A. el calendario para la ejecucion del servicio, asi
como la ejecucidn de los pagos derivadas de éste.

e Mantener activo la linea celular y correo electrénico que forman parte de su
oferta, para las coordinaciones respectivas, asi como notificaciones, durante la
ejecucion del servicio.

e Tener en consideracién el marco normativo y normas técnicas relacionadas a los
servicios de Saneamiento.

5.10 Subcontratacién
El proveedor no podrd sub contratar personas para que realicen las actividades
previstas en los presentes términos de referencia.

5.11 Confidencialidad

Toda informacidn a la que tenga acceso el proveedor es estrictamente confidencial.
El proveedor se compromete a mantener las reservas del caso y no trasmitirla a
ninguna persona (natural o juridica) sin la autorizacion expresa y por escrito de la
entidad.
Sobre la inobservancia del parrafo anterior, esta se entenders como un
incumplimiento que no puede ser revertido, por lo que se proceders a la resolucién
del contrato, bastando para ello una comunicacion notarial. (Art. 165° del
reglamento).

5.12 Propiedad intelectual
Todos los entregables deberan ser por escrito y en versi6n digital, los mismos que
forman parte de la propiedad de la EPS EMAPICA S.A.

5.13 Medidas de control durante la ejecucion contractual
La Oficina de Estudios Proyectos y Obras, es responsable de las medidas de control a
aplicar para verificar el cumplimiento del servicio de acuerdo a lo solicitado en los
presentes términos de referencia y, de ser el caso, determinar la aplicacién de
penalidades.

5.14 Forma de pago
El pago sera MENSUAL y se realizara dentro de los 15 dias calendarios siguientes al
otorgamiento de la conformidad respectiva, en concordancia al articulo 171° d
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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5.15

5.16

5.17

5.18

Monto de pago

El pago considerado es de S/. 21,000.00 incluyendo impuestos de Ley por el periodo de
03 meses, contra el cumplimiento de las metas mensuales programadas.

Otras penalidades aplicables

Al Profesional que incumpla con lo establecido en los términos de referencia se le
aplicard las siguientes penalidades:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente férmula, en lo que corresponde:

Penalidad
diaria = 0.10 x monto

0.40 x plazo en dias

Conformidad de servicio

La conformidad del servicio sera emitida por la Oficina de Estudios, Proyectos y
obras, quien verificars el cumplimiento del servicio de acuerdo a lo solicitado en los
presentes Términos de referencia, previa presentacién por parte del Consultor del
Informe en la fecha indicada en el presente documento.

Responsabilidad por vicios ocultos

El proveedor es responsable por los vicios ocultos durante el plazo de un afio
después de darse la conformidad por la Oficina de Estudios Proyectos y Obras.
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