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SERVICIO DE REHABILITACION Y MONTAJE DE EQUIPO DE
BOMBEO EN EL POZO NATIVIDAD PACO DE PARCONA DE LA
EPS. EMAPICA S.A

1. Area Solicitante : Coordinador de Mantenimiento Electromecénico y Equipos de
Planta.

2. Objeto : El Pozo Natividad Paco apoya el abastecimiento de agua potable en el Sector
de Distribucion de la localidad de Parcona a una poblacion usuaria de 8,018 conexiones
activas y con una continuidad de servicio de 3 horas.

El dia 20 de enero de 2021 se produjeron 05 sismos en la ciudad de Ica que fueron los
siguientes:

1. IGP/CENSIS/RS 2021-0032
Fecha y Hora Local: 20/01/2021 17:27:44
Magnitud: 5.6
Profundidad: 36km
Latitud: -15.03
Longitud: -75.60
Intensidad: IV Marcona
Referencia: 59 km al NO de Marcona, Nazca - Ica
2. IGP/CENSIS/RS 2021-0033
Fecha y Hora Local: 20/01/2021 17:49:27
Magnitud: 4.8
Profundidad: 45km
Latitud: -15.05
Longitud: -75.73
intensidad: Il Marcona
Referencia: 89 km al NO de Marcona, Nazca — lca
3. IGP/CENSIS/RS 2021-0034
Fecha y Hora Local: 20/01/2021 17:59:13
Magnitud: 5.2
Profundidad: 42km
Latitud: -15.04
Longitud: -75.64
Intensidad: IV Marcona
Referencia: 62 km al NO de Marcona, Nazca — Ica
J—— 4. IGP/CENSIS/RS 2021-0035
: : Fecha y Hora Local: 20/01/2021 18:09:16
i Magnitud: 5.5
Profundidad: 43km
Latitud: -15.28
Longitud: -75.90
Intensidad: IV Marcona
Referencia: 62 km al NO de Marcona, Nazca — Ica
IGP/CENSIS/RS 2021-0036
Fecha y Hora Local: 20/01/2021 19:27:46
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Magnitud: 5.2

Profundidad: 36km

Latitud: -15.04

Longitud: -75.62

Intensidad: V Marcona

Referencia: 60 km al NO de Marcona, Nazca - Ica

El Pozo Natividad Paco presenta pérdida de verticalidad y perforacion del tubular y la
ocurrencia de los sismos ha ocasionado el derrumbe del tubular; en consecuencia, es
urgente ejecutar el servicio de rehabilitaciéon del pozo.

Dada la importancia de la produccion de agua potable del Pozo y la necesidad inmediata
de ejecutar el servicio de rehabilitacion del pozo; se requiere proceder de inmediato a la
contratacién de dicho servicio.

3. Especificaciones Técnicas:
Descripcion del servicio: Servicio de rehabilitacion y montaje de equipo de bombeo en

el Pozo Natividad Paco; comprende lo siguiente:

> Encamisetado parcial del tubular (26 metros de tuberia filtro de acero al carbono
perforado con oxicorte; de didmetro nominal de 12" y diametro interior de 11”.

> Instalacién de equipo de bombeo (Electrobomba sumergible de 6 x 25
tubos de acero de 67).

» Responsable de las Coordinaciones: Coordinador de Mantenimiento E y EP.

4. Obligaciones del Contratista: El Contratista es el Gnico responsable de cumplir
con el servicio, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

5. Perfil
El Contratista debera contar con experiencia en servicios de desmontaje y
montaje de equipos de bombeo de agua o rehabilitacion de pozos de agua lo
cual se acreditara con la presentacion de comprobantes de pago u Ordenes de
Servicio por un monto superior a 02 (dos) veces el monto del servicio a contratar
en los Ultimos 02 (dos) afios.

6. Lugar de Entrega o ejecucién del servicio.
> Interseccién Calle Natividad Paco y Malecon Achirana — Parcona - Ica.

7. Plazo de ejecucion
No mayor a veinte (20 ) dias calendarios, a partir del dia siguiente de recepcion
de la orden de servicio.

8. Garantia. 06 meses.

9. Conformidad de la prestaciéon: Sera otorgada por el Coordinador de
Mantenimiento Electromecanico.

10. Forma de Pago:

El pago se realizar4 en moneda nacional, una vez culminada la prestacion
Gnica, previa conformidad emitida por el Coordinador de Mantenimiento
Electromecanico y a la presentacion del comprobante de pago.

-\Se realizara mediante abono en cuenta bancaria individual (CCl), comunicada
e ‘ﬁor el proveedor, en un plazo de maximo de diez (10) dias calendarios.
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11. Formula de Reajuste: No corresponde.

12. Responsabilidad del Contratista: El Contratista es responsable por la calidad
ofertada, por un plazo de (segun lo indicado en su cotizacién) contado a partir
de la conformidad otorgada.

13. Penalidades: Se aplicaran las penalidades siguientes:
En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las
prestaciones, objeto de la contratacién, se aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.40
b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F =0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10 %) del monto de la contratacion vigente.

Ica; 01.de Marzo de 2021.

""Ing.'-vCér’lbis Humberto Reyes Roque.
Coordinador de Mantenimiento E y EP.




